
RFP관리번호 2026-지역자율R&D-첨단모빌리티-4 공모유형 분야공모형

사업명 중부권 4극3특 지역R&D 사업 – 첨단 모빌리티

RFP명 디지털트윈·데이터 기반 통합 관제·검증플랫폼

1. 추진배경

ㅇ 사업추진 배경

- 첨단 모빌리티 기술은 자율이동체, DRT, 로봇, 드론, 원격관제 서비스 등으로 확대되고

있으며, 도시, 산업단지, 물류거점 등 복합 환경에서 다중 이동체와 현장 인프라가 함께

운용되는 구조로 전환되고 있음

- 그러나 실제 실증 이후에 위험요인과 운영 문제를 확인하는 방식은 안전 및 실증 비용을

증가시킬 수 있으므로, 실증 전 단계에서 운용 시나리오, 위험상황, 관제 절차 및 대응전

략을 사전에 검토할 수 있는 디지털트윈 기반 검증체계가 필요함

- 기존 관제·검증 체계는 실환경 데이터의 형식, 시간 기준, 품질 수준이 상이하여 가상환

경과 실환경을 정합시키는 데 한계가 있으며, 실시간 관제정보를 반영한 위험상황 예측,

안전성 평가, 및 실증 결과 환류체계가 충분하지 않음

ㅇ 기획 주안점

- 본 연구과제는 디지털트윈을 단순 시각화 도구로 활용하는 것이 아니라, 실증 전 검증,

실시간 통합관제, 안전성 평가, 실증 데이터 환류가 가능한 운영형 검증 플랫폼으로 고

도화하는데 중점을 둠

- 기술개발 범위는 가상-실환경 동기화, 다중 이동체 통합 관제, 실증 전 위험상황 검증, 데이터 품

질관리, 실증 데이터 기반 성능 개선 및 운영 전략 환류 체계를 포함하여야함

- 공통 데이터모델과 SDK/API를 연계하여 실증 데이터의 정합성, 통신 안정성, 관제센터

보안 및 운영로그 관리체계를 함께 검증할 수 있도록 구성하여야 함

2. 연구개발목표

ㅇ 최종 목표 : 디지털트윈 기반 가상-실환경 연계 검증, 다중 이동체 통합 관제, 실증 데이터 품질관리 및

환류 체계를 구축하여 첨단 모빌리티 기술의 신뢰성 검증과 실증 기반 고도화를 지원하

는 공통 관제·검증 플랫폼을 개발함

ㅇ 단계별 목표

1단계(’26~’28)

① 디지털트윈 기반 관제·검증 수요를 발굴하고 다중 이동체 운용, 원격관제 등

주요 실증 유형별 Feasibility Study를 수행함

② 가상-실환경 동기화 구조, 통합 관제 아키텍처, 실증 전 검증 시나리오, 안전

성 평가 기준 및 데이터 품질관리 체계를 설계함

③ 디지털트윈 검증환경, 통합 관제, 위험상황 탐지 등 핵심 기능의 초기 시제

품을 구축하고 2단계 고도화가 필요한 우수 기술과 적용 분야를 선정함

2단계(’29~’30)

① 1단계에서 검증된 우수 기술을 중심으로 디지털트윈 통합관제 및 데이터 환

류 기능 고도화

② 실환경 데이터와 디지털트윈의 정합도, 동기화 지연시간, 관제 플랫폼 가동

률, 실증 전 검증시나리오 적용성을 종합 검증함

③ 실증 전 검증, 실시간 관제, 안전성 평가를 패키지화하여 다양한 첨단 모빌

리티 실증 분야로 확산 가능한 운영 기반을 확보함

※ 1단계는 다수 적용 분야의 가능성을 검토하고 핵심 기능의 초기 검증을 수행하는 단계로 운영하며, 2단계는 검증

결과를 바탕으로 우수 기술을 선별하여 실환경 연계 고도화와 확산 적용을 집중 추진함



3. 성과목표

필수

1단계(’26~’28)
기술적 성과

디지털트윈 정합도 90% 이상

실증 전 검증 시나리오 7건 이상

가상-실환경 동기화 지연시간 250ms 이내

통합 관제 플랫폼 가동률 98% 이상

경제적 성과 실증 데이터 환류 반영 5건 이상

2단계(’29~’30)
기술적 성과

디지털트윈 정합도 95% 이상

실증 전 검증 시나리오 10건 이상

가상-실환경 동기화 지연시간 100ms 이내

통합 관제 플랫폼 가동률 99% 이상

경제적 성과 실증 데이터 환류 반영 10건 이상

자율

1단계(’26~’28)

기술적 성과
디지털트윈 검증환경, 안전성 평가 기준, 데이터 품질

관리 및 통합 관제 기능의 초기 구축

경제적 성과
공통 검증·관제 플랫폼의 적용 분야 발굴 및 실증데이

터 기반 운영전략 활용 가능성 검토

2단계(’29~’30)

기술적 성과
실환경 결과를 반영한 디지털트윈 정합도·관제 기능·안전

성 평가 로직 고도화 및 데이터 거버넌스 체계 확립

경제적 성과
실증 분야에 재사용 가능한 운영 패키지 및 확산 적용

기반 마련

4. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : (시범사업) 2026.10.01.~2027.03.31.

※ 본사업(2027.01.01.~2030.12.31. 예정)은 시범사업 성과평가 결과 및 본사업 예산 확보 여부에 따라

지원여부·기간·연구비를 확정함

※ 단계구분(1단계 ‘26-’28, 2단계 ‘29-’30)은 전체 연구 로드맵 기준임

ㅇ 정부지원연구개발비 : 총 76억 원 내외 (전체 사업기간 기준)

※ 시범사업 : 7억 원, 본사업 이후 금액은 미정

ㅇ 선정 과제 수 : 1개 내외

ㅇ 과제형태 : (일반)연구개발과제

ㅇ 연구개발기관 :

① 중부권(대전·세종·충남·충북)에 소재한 기관이 컨소시엄에 포함되어야 하며,

② 기업(중부권에 본사 또는 기업부설연구소 보유)을 반드시 1개 이상 포함되어야 하며,

③ 구성기관은 5개 이내로 구성하여야 함

ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

5. 특기사항

ㅇ 주관연구개발기관은 중부권(대전·세종·충남·충북)에 소재한 기관이어야 하며, 다음 요건을

모두 충족하는 컨소시엄을 구성하여야 함

- (기업 참여) 중부권에 본사 또는 기업부설연구소를 보유한 기업을 반드시 1개 이상 포함하여야 함



- (구성 규모) 구성기관(주관 및 공동연구개발기관)은 5개 이내로 구성하여야 함

※ 요건 충족 여부는 주관 및 공동연구개발기관을 기준으로 판단하며, 주관연구개발기관이 중부권

기업인 경우 기업 참여 요건을 충족한 것으로 봄

※ 비중부권 기관은 공동 또는 위탁연구개발기관으로 참여 가능함

※ 소재지 판단 기준 : ① 기업은 본사 또는 기업부설연구소, 대학은 캠퍼스, 연구기관은 본원 및

분원의 소재지를 기준으로 함 ② 소재지 입증서류(법인등기부, 기업부설연구소 인정서, 대학은 캠퍼스

소속 증빙 등)를 제출하여야 함

참여 역할 소재지 기업 참여 요건 인정 구성기관 수(5개 이내) 포함

주관연구개발기관 중부권(필수) O(중부권 기업인 경우) O

공동연구개발기관
중부권 O(중부권 기업인 경우) O

비중부권 X O

위탁연구개발기관 소재지 무관 X X

* 기업은 기관 유형의 하나로 구성기관 수에 포함됨

ㅇ 컨소시엄에는 디지털트윈, 데이터 플랫폼, 통합 관제, 안전성 검증, 모빌리티 실증 분야의 전문성을

보유한 중부권에 본사 또는 연구소를 둔 기업, 대학, 연구기관이 참여하여야 함

ㅇ 컨소시엄은 모빌리티 디지털트윈 모델링, 가상-실환경 동기화 또는 시뮬레이션 기반 검증에

관한 연구개발 또는 운영 실적을 보유하여야 하며, 시뮬레이션 검증에 있어 공인자격

취득한 인력을 포함하여야 함

ㅇ (중복신청 제한) 주관 및 공동연구개발기관 연구책임자는 본 분야 RFP 중 1개의 과제만 신청할 수 있음

※ 중복 신청 시 해당과제 모두 요건 탈락

※ 참여연구원, 위탁연구책임자는 중복 신청시 평가 제외하지 않으나 지양 권고

ㅇ (단계평가) 본 과제는 1단계와 2단계로 구분하여 추진하며, 1단계에서는 디지털트윈 관제·검

증 플랫폼의 적용 가능성과 초기 성능을 검증하고, 단계평가를 통해 2단계 집중 지원 대

상을 선별하여야함

- 2단계 지원 대상은 1단계 수행성과를 바탕으로 디지털트윈 정합도, 실시간 동기화 성능,

관제 안정성, 안전성 평가 활용성 등을 종합 평가하여 선정함

ㅇ 본 과제의 효과적인 수행을 위해 중부권 내 첨단모빌리티 AX 기반 연구·실증 거점과 전담

운영체계를 확보하여야하며, 해당 거점은 가상-실환경 연계 검증, 통합 관제, 데이터 관리

및 안전성 평가의 중심기능을 수행하여야함

ㅇ 대학은 디지털트윈 모델·안전성 평가기법 개발, 연구기관은 데이터 품질·시험평가·표준화,

참여기업은 관제플랫폼 구현·운영 및 데이터 연계를 담당하는 것을 원칙으로 하며 기관별

역할분담과 연계방안을 명확히 제시하여야 함

ㅇ 실증 추진 시 이동체, 인프라, 관제시스템, 데이터의 품질수준이 상이할 수 있으므로 데이터

정합성 확보, 품질검증 및 관리 방안을 마련하여야 함

ㅇ 디지털트윈 기반 검증 결과가 실제 실증계획 수립과 안전성 판단에 활용될 수 있도록 위험상황,

운영 제약조건, 대응절차 및 평가 기준을 사전에 정의하여야함

※ 본 과제는 ‘26년 시범사업 후 본사업 전환 평가를 거치며, 연구비·지방비·기관부담연구개발비 등

지원조건에 관한 사항은 공고문 본문에 따름


